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1. Pielikums 

   

PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS 
 

1. VISPĀRĪGIE DATI PAR OBJEKTU 

1.1 Objekts  
Būvprojekta izstrāde velosipēdu ceļa izbūvei maršrutā Balvi – 

Kubuli un autoruzraudzība 

1.2 
Projektējamā objekta 

adrese 

Reģionālā Latvijas autoceļa P35  Gulbene—Balvi—Viļaka—
Krievijas robeža (Vientuļi) posms Balvi - Kubuli, Kubulu pag., 

Balvu novads,  

Velosipēdu ceļš savienojas ar Robežielu, Balvos un Balvu ielu, 

Kubulos 

1.3 Zemes gabala īpašnieks Latvijas valsts/Balvu novada pašvaldība/fiziskas personas 

1.4 
Īpašuma tiesības 
apliecinoši dokumenti 

Valsts zemes dienesta kadastra izziņas 

1.5 
Zemes vienības 

kadastra 

apzīmējums 

Autoceļa posma kadastra apzīmējumi 

3858 007 0061  

3858 006 0168 
 

Zemes gar autoceļa kreiso pusi 

38580060120 (Latvijas valsts meži) 
38580060013 (Fiziska persona) 

38580060498 (Baltā māja) 

38580060239 (Fiziska persona) 

1.6 Projekta pasūtītājs 

Balvu novada pašvaldība, 

Bērzpils iela 1a, Balvi, Balvu nov., LV-4501 
Tālrunis: 64522453 

e-pasts: dome@balvi.lv 

1.7 
Pasūtītāja atbildīgais 

pārstāvis 

Balvu novada pašvaldības  

Finanšu un attīstības nodaļas projektu vadītāja  

Ilze Daukste 
Tālrunis: 29164755 

e-pasts: ilze.daukste@balvi.lv 

1.8 Trases garums 3 000 m 

1.9. Trases platums Velosipēdu ceļa platums – 1.80 m (neieskaitot grants nomales); 

1.10 
Būves klasifikācijas 

kods 
21120101 – Ielas, ceļi un laukumi ar cieto segumu 

1.11. Būvniecības veids  Jaunbūve 

1.12. Projektēšanas stadijas  Tehniskais projekts 

1.13. 
Tehniskās 

dokumentācijas 
nosaukums 

Velosipēdu ceļa izbūvei maršrutā Balvi – Kubuli 

1.14. Projektēšanas ilgums 

30 dienas no līguma noslēgšanas brīža. 

 

Plānotie līguma izpildes starptermiņi:  

 10 (desmit) kalendāro dienu laikā iesniegt Pasūtītājam 
apsekošanas atzinumu; 

mailto:janis.barinskis@gulbene.lv
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 20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā iesniegt Būvvaldē 

izstrādātu būvprojektu minimālā sastāvā saskaņošanai; 

 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no līguma parakstīšanas 

dienas iesniegt būvprojektu pasūtītājam; 

 10 (desmit) dienas būvprojekta izvērtēšanai pasūtītājam un 
būvvaldei. 

 

1.15. 
Prasības 

autoruzraudzībai 

Paredzēt autoruzraudzību. 

Autoruzraudzības žurnāls un autoruzrauga norīkojums – jāiesniedz 

3 (trīs) darba dienu laikā no pasūtītāja pieprasījuma. 
Autoruzraudzības plāns – apsekot objektu un piedalīties 

kopsapulcēs vismaz divas reizes mēnesī būvdarbu laikā, iepriekš 

saskaņojot ar pasūtītāju laiku un vietu. 
Autoruzraudzības izmaksas – jāparedz vismaz 10% no Tehniskās 

dokumentācijas izmaksām. 

1.16. 
Tehniskie un/vai īpašie 

noteikumi 
Izpildītājs organizē un apmaksā ceļu drošības auditu. 

1.17. 
Saskaņošana ar 

pasūtītāju 

Veic projektētājs pēc saskaņošanas ar ieinteresētajām institūcijām 

saskaņā ar Būvatļauju. 

Būvprojekts saskaņošanai ar pasūtītāju iesniedzams Balvu novada 
domes Finanšu un attīstības nodaļā.  

1.18. 
Saskaņošana ar citām 

institūcijām 

Būvprojekta saskaņošanu veic projektētājs saskaņā ar ieinteresēto 
institūciju izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem pirms 

saskaņošanas ar pasūtītāju. 

1.19. 

Tehniskās 

dokumentācijas 
saskaņošana/ 

akceptēšana 

Veic projektētājs pēc saskaņošanas ar pasūtītāju un citām 

ieinteresētajām institūcijām, akceptē Būvprojektu ar Balvu novada 

pašvaldības Būvvaldi. 

1.20. Būvatļauja 
Projektētājs sagatavo visus nepieciešamos dokumentus, lai saņemtu 

būvatļauju. 

1.21. Projektēšanas mērķis 

Izveidot velosipēdu ceļu maršrutā Balvi - Kubuli, kas atbilst spēkā 

esošajiem normatīvajiem aktiem.  

Veikt tehniskā projekta izstrādi velosipēdu ceļa izbūvi maršrutā 
Balvi – Kubuli. 

1.22. 
Tehniskās apsekošanas 
atzinums 

Objekta apsekošanu pretendents veic kopīgi ar pasūtītāju. 

1.23. Inženierizpēte 

Ģeodēziskā un topogrāfiskā Ģeotehniskā 

Izstrādā pasūtītājs Izstrādā pretendents 

Veic saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 500 
“Vispārīgie būvnoteikumi” no 19. līdz 25. punktam, kā arī ar citiem 

spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

Inženierizpētes mērķi, darbu veidus un izpildes secību nosaka 
pasūtītājs kopā ar tehniskās dokumentācijas izstrādātāju un 

inženierizpētes darbu izpildītāju. 

Inženierizpētes darbu izpildītājs sagatavo inženierizpētes darbu 

programmu. 
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1.24. 
Koku un krūmu ciršanas 

atļauja 

Ja nepieciešams, izsniedz Balvu novada pašvaldības Būvvalde. 

Pieprasa projekta izstrādātājs. 

2. PRASĪBA IZSTRĀDĀT 

2.1 
Projektēšanas 

nosacījumi 

1. Projekta sastāvs: 

1) Vispārīgā daļa; 
2) Ģenerālplāns 

3) Arhitektūras daļa 

  - Savietotais projektējamo inženiertīklu plāns 

  -Teritorijas vertikālais plānojums; 
  - grafiskais dokuments ar ceļa vai ielas vizuālo risinājumu un 

augstuma atzīmēm 

  - raksturīgie griezumi ar augstuma atzīmēm 
4) Inženierrisinājumu daļa: 

  - Lietus ūdens kanalizācija; 

  -Ielas apgaismojums; 
 - sadzīves kanalizācija un ūdensvads; 

  - u.c. 

5) Darbu organizēšanas projekts; 

6)Būvdarbu apjomi, 
7)Izmaksu aprēķins. 

2.2 
Prasības 

ģenerālplānam 

Ģenerālplāns, izstrādājams atbilstošā mērogā, uz topogrāfiskā 

plāna, atbilstoši visiem saistošajiem noteikumiem, normatīviem un 
standartiem. 

2.3 
Prasības arhitektūras 

sadaļai 

 - iekļaut vertikālo plānojumu, izstrādāt ielai vizuālo risinājumu, 

raksturīgos griezumus ar augstuma atzīmēm un citus, 

nepieciešamos plānus; 
 - pārbūvi paredzēt Balvu novada pašvaldības piederošās 

zemesgabalu robežās. Ja tiek skarti trešo personu īpašumi, 

nepieciešams saskaņojums no zemesgabala īpašnieka vai tiesiskā 
valdītāja; 

 - paredzēt pieslēgumu pie asfaltbetona ceļa seguma; 

 - sakārtot esošās nobrauktuves, kā arī paredzēt jaunas, ja kādam 

zemesgabalam tās nav – iepriekš saskaņojot ar pasūtītāju un zemes 
īpašnieku; 

 - ja trases pārbūves projektā tiek skartas inženierkomunikācijas, 

paredzēt to aizsardzību vai pārbūvi, ja tas nepieciešams; 
 - visā projektā ievērtēt “universāla dizaina” principus. 

2.4 
Prasības 

Inženierrisinājumu 
daļai 

 - izstrādāt lietus ūdens novades sistēmu, paredzēt caurteku 

atjaunošanu, jaunu caurteku izbūvi (ja nepieciešams), u.c.; 

 - paredzēt energoefektīvu ielas apgaismojumu (izstrādājot tāmi 
pilnai un daļējai saules bateriju uzstādīšanai virs apgaismes 

stabiem). 

2.5 
Prasības Darbu 
organizēšanas 

projektam 

 - izstrādāt būvdarbu ģenerālplānu atbilstošā mērogā; 

 - izstrādāt darba aizsardzības plānu un skaidrojošo aprakstu. 

2.6 
Prasības izmaksu 

aprēķinam 

Izmaksu aprēķinu izstrādāt atsevišķā sējumā un norādīt piezīmi, ka 

visi atgūtie materiāli nonāk pasūtītāja īpašumā. Atgūto materiālu 
atbērtne paredzama attālumā līdz 10 km. 

2.7 

Dokumenti, kas 

iesniedzami kopā ar 

būvniecības 

iesniegumu  

Sagatavo tehnisko dokumentu izstrādātājs. 

- Aizpildīts būvniecības iesniegums  

- Skaidrojošs apraksts – informācija par būvniecības ieceres veikšanas 

vietu, paredzēto būvniecības veidu, būvdarbu apjomu un veikšanas metodi. 

- Grafiskie dokumenti: ģenerālplāns uz derīga topogrāfiskā plāna 

M1:500; raksturīgie griezumi ar augstuma atzīmēm; ceļa/ielas vizuālais 

risinājums ar augstuma atzīmēm; labiekārtošanas risinājuma plāns, ja 
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paredzēts labiekārtojums; 

- Saskaņojumi ar: zemesgabala īpašnieku; trešajām personām, kuru 

īpašuma vai lietošanas tiesības tiek skartas;  
- Tehniskos vai īpašos noteikumus, ja to nosaka normatīvie akti 

2.8 
Tehniskās 

dokumentācijas 

eksemplāru skaits 

Projektētājs iesniedz pasūtītājam: 

6 eksemplārus papīra versijā (1 eks. Balvu novada domes 

Būvvaldei (sējumi cietos vākos, cauršūti, lapas sanumurētas), 1 eks. 
autoram, 4 eks. pasūtītājam) un  

CD formātā (1 eks. rasējumi – dwg faili, rakstiskās daļas un 

tabulas MS Office failos; 1 eks. – viss pdf failos; Failiem jābūt 

sakārtotiem datu nesējā tādā secībā, kā tehniskā dokumentācija 
iesniegta papīra versijā) 

2.9 
Projektēšanas 

uzdevumam pievienotie 
dokumenti 

 

1.pielikums – Īpašumtiesības apliecinoši dokumenti uz 7.lpp. 
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